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Algemene
Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stopel Bouwprojecten:

Stopel Bouwprojecten, de opdrachtnemer, die
bedrijffsmatig werkzaamheden verricht voor bedrijven of
particulieren.

Opdrachtgever:

Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de
diensten van Stopel Bouwprojecten.

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en Stopel
Bouwprojecten overeengekomen werkzaamheden en de
daarbij door Stopel Bouwprojecten geleverde materialen
Meer- / minderwerk:

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of
verminderingen van het overeengekomen werk, die
leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de
overeengekomen prijs.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen
opdrachtgever en Stopel Bouwprojecten.

Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

3.2 Stopel Bouwprojecten maakt de offerte op basis van
regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en
Stopel Bouwprojecten overeen dat de gemaakte kosten
van het Stopel Bouwprojecten worden vergoed; het
uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de
opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt
Stopel Bouwprojecten een overzicht van de bestede
uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van
materialen die op de opdracht betrekking hebben. De
richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van
de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting
betreft het aantal te besteden uren en/of de te
verwerken materialen en/of de overige kosten.

3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de
verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van
overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook
eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken
kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en
administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte
vermeld.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
Stopel Bouwprojecten daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stopel
Bouwprojecten dit schriftelijk aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Stopel
Bouwprojecten niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.

3.6 De offerte is 30 dagen geldig.

3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van
de te verrichten werkzaamheden met:

L een vermelding van het tijdstip waarop het
werk kan worden begonnen en een
aanduiding van de duur van het werk;

de (richt-)prijs van het werk;

de betalingswijze;

4.2 Stopel Bouwprojecten draagt er zorg voor dat de
opdrachtgever deze Algemene Bepalingen véor het
sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In
de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de
Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Stopel Bouwprojecten behoudt zich het recht voor
om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de
diensten van een onderaannemer wanneer (een deel
van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of
wanneer (een deel van) het werk met meerdere
krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van de
onderaannemers zal worden door gefactureerd naar de
opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk
overeenkomen, waarbij Stopel Bouwprojecten ervoor
zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip
van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden,
die tijdens de uitvoering wederzijds worden
overeengekomen, zullen achteraf berekend en
gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen Stopel Bouwprojecten

6.1 Stopel Bouwprojecten staat ervoor in, dat het werk
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat
het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van de
overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht
zal Stopel Bouwprojecten, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, inspelen op en rekening houden met de
wensen van de opdrachtgever.

6.3 Stopel Bouwprojecten neemt bij de uitvoering van
het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften
en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Stopel Bouwprojecten is verplicht de opdrachtgever
te wijzen op:

o onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden voor zover St deze kent
Stopel Bouwprojecten redelijkerwijs
behoort te kennen;

° onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;

° kenbare gebreken van de (on)roerende
zaak, waaraan het werk wordt verricht;

° gebreken in of ongeschiktheid van
materialen of hulpmiddelen, die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
één en ander voor zover deze zich véor of
tijdens de uitvoering van het werk aan
Stopel Bouwprojecten openbaren en
Stopel Bouwprojecten terzake deskundig
moet worden geacht.

6.5 Stopel Bouwprojecten is verzekerd voor schade voor
zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag
van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en
de geschiktheid van de door hem ter beschikking

gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen
én voor de juistheid van de door hem verstrekte
gegevens.

7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Stopel
Bouwprojecten zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk
kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in
redelijkheid hiermee verband houdende schade te
vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade
veroorzaakt door:

o onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden

o onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;

o kenbare gebreken van de (on)roerende
zaak, waaraan het werk wordt verricht;

o gebreken in of ongeschiktheid van
materialen of hulpmiddelen, die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de
waarschuwingsplicht van Stopel
Bouwprojecten op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet Stopel
Bouwprojecten hiervan zo spoedig mogelijk mededeling
aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk
niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Stopel
Bouwprojecten het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen
vereist zal Stopel Bouwprojecten ingrijpen, ook in het
geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die Stopel Bouwprojecten
moet maken in verband met een complicatie, die
onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter
beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever
worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen
vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk
opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting
wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in
de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als
overmacht worden in ieder geval aangemerkt
onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare
materialen en omstandigheden, die zich buiten het
bereik van opdrachtgever of Stopel Bouwprojecten
bevinden.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt Stopel
Bouwprojecten de opdrachtgever uit voor oplevering van
het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop
binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk
al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel
weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door
Stopel Bouwprojecten dienen te worden hersteld, zal
Stopel Bouwprojecten deze gebreken zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de
opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten
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gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer
van Stopel Bouwprojecten vallen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal
wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden
gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren
en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur
zal door opdrachtgever in de week van ontvangst
worden betaald

11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal
moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1.000,- of
meer, maar minder dan € 2.000,- zal opdrachtgever
direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als
voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt
dan € 2.000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.

11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn
overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid
met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig
mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en
Stopel Bouwprojecten zijn verplichtingen inzake
voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de
opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

11.5 Indien OPDRACHTGEVER de betalingsverplichting
van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft Stopel
Bouwprojecten het recht om het werk op te schorten

Artikel 12: Eindafrekening

12.1 Stopel Bouwprojecten zal de eindafrekening tijdens
de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen
ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de
bestede uren, geleverde materialen en overige kosten
(zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario,
ed.).

12.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van
eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde
bedragen en van het resterende saldo.

12.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de
factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere
termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de
overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de
betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op
te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan
tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke
verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft
Stopel Bouwprojecten het recht de wettelijke rente in
rekening te brengen over het teveel opgeschorte
bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij
geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in
verzuim te verkeren. Niettemin zendt Stopel
Bouwprojecten na het verstrijken van de betalingstermijn
(als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering.
Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en
geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.

14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde
tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Stopel
Bouwprojecten gerechtigd om vanaf de factuurdatum
zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens
renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke
rente op dat moment over het dan openstaande bedrag,
alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door Stopel Bouwprojecten te leveren en
geleverde zaken blijven haar eigendom totdat
wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Stopel
Bouwprojecten terzake de betreffende, de vorige en
volgende gelijksoortige leveranties terzake door Stopel
Bouwprojecten verrichte of te verrichten bijkomende
werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van
Stopel Bouwprojecten jegens wederpartij wegens
tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn
verbintenissen jegens Stopel Bouwprojecten heeft
voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van Stopel
Bouwprojecten blijven in eigendom van Stopel
Bouwprojecten.

Artikel 16: Retentierecht

16.1 Stopel Bouwprojecten is gerechtigd om in
bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken
zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder
zich te houden tot voldoening van alle kosten die Stopel
Bouwprojecten heeft gemaakt ter uitvoering van alle
opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze
opdrachten betrekking hebben op voormelde of op
andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor
deze kosten naar het oordeel van Stopel Bouwprojecten
genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de
uitoefening van dat retentierecht voor Stopel
Bouwprojecten verbonden kosten, waaronder
opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie

17.1 Stopel Bouwprojecten garandeert dat eventuele na
de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende
een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos
worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken
geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die
niet eerder dan het moment van ontdekking door de
opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en
door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan
Stopel Bouwprojecten zijn meegedeeld.

17.3 Facturen en offertes waarbij geen arbeidsuren
staan vermeld, maar waarbij wel werkzaamheden zijn
verricht worden gezien als service, sponsoring of
herstelwerkzaamheden. Op deze werkzaamheden kan
de Opdrachtgever geen garantie verhalen op Stopel
Bouwprojecten, wel op de geleverde materialen. Bij
herstelwerkzaamheden van een eerdere uitgebrachte
factuur geld de garantie termijn van de eerst
uitgebrachte factuur.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Stopel Bouwprojecten is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stopel
Bouwprojecten is uitgegaan van door of namens
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van Stopel Bouwprojecten is
in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Stopel Bouwprojecten is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om
de gebrekkige prestatie van Stopel Bouwprojecten aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Stopel Bouwprojecten toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden. Stopel Bouwprojecten is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.5 Stopel bouwprojecten is niet aansprakelijk voor
schade aan de door opdrachtgever geleverde
materialen.

18.6 Ontstaande schade bij benodigde hak en
breekwerkzaamheden kunnen niet op Stopel
bouwprojecten verhaald worden. De
herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.
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